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CAIXA composicos
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Ce ica 01 ADMINISTRACAO LOCAL UN 2.407,94 2.684,78
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 121,61 135,80
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 40,53 45,09
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 67,70 75,41
C 02 PREPARACAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO EM PEDRAS POLIEDRICAS M2 2,65 2,70
SINAPI 100575 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 1 0,64 0,66
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15
SINAPI 7050 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00031 89,79 93,18
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15
SINAPI 7049 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00839 236,11 239,50
Composicdo 03 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS COM REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA M2 63,65 66,54
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,114 96,24 96,24
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,044 89,26 89,26
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0031 172,18 175,57
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0839 74,01 77,40
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
SINAPI-I 13186 PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,119 102,49 102,49
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 23,70 25,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 22,36 24,31
Ce 4 04 COMPACTAGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS COM ROLO COMPRESSOR M2 2,90 2,97
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00713333 74,01 77,40
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01376667 172,18 175,57
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
Composigio 05 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS-: 0,6X1X1,2 M. COM GRADE DE FERRO 20MM, EM FORMATO DE UN 1.446,78 1.491,26
MALHA, COM ESPASSAMENTO NAO SUPERIOR A 10 CM, COM DIMENSOES DE 80 x 120 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616 AF_08/2020 M2 1,17 6,47 7,04
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1628 520,20 528,55
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,5388 664,61 676,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 26,91 29,39
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0418 574,22 590,18
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 635,4626 0,60 0,60
SINAPI 92806 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 20,7144 9,51 9,51
. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
Composicdo 06 ™M 13,27 14,32
FABRICADO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO FIO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,0018 737,59 754,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 26,91 29,39
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 95,00 95,00
L MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA 10X10 CM, H=1,80 M, FIXADO EM CONCRETO -
Composicdo 07 = 66,52 66,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI-I 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,8 70,04 70,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 22,36 24,31
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0225 432,36 442,02
L MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESCORA, SECAO QUADRADA 10X10 CM, H=1,50 M, FIXADO
Composicdo 08 = 56,02 56,31
EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI-I 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,65 70,04 70,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 22,36 24,31
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0225 432,36 442,02
TELA DE ARAME GALVANIZADO RETANGULAR, FIO 2,11 MM (12 BWG), MALHA 5 X 10 CM,
Composicdo 09 ALTURA DE 1,00 M, COM 3 LINHAS DE ARAME GALVANIZADO 2,11 MM (12 BWG) PARA FIXACAO E 24,67 25,34
AMARRAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ™M
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8
SINAPI-I 10928 X8CM,H=2M M2 1 15,64 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
SINAPI-I 43130 KG/M) KG 0,078 21,01 21,01
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 22,36 24,31
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