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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (N DES.) REFORMA COBERTURA PÁTIO 11 DE ABRIL 20,35% 14,48% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

42.158,26 
1. SINAPI REFORMA DA COBERTURA - - BDI 1 - 42.158,26 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 2.083,65 RA
1.1.0.1. Composição 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00             1.251,26 BDI 1 1.505,89 1.505,89 RA

1.1.0.2. SINAPI-I 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 16,00                  30,00 BDI 1 36,11 577,76 RA

1.2. SINAPI COBERTURA EXISTENTE - - BDI 1 - 24.893,32 RA
1.2.1. SINAPI TROCA DO TELHAMENTO - - BDI 1 - 21.721,92 RA

1.2.1.1. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 303,00                    4,04 BDI 1 4,86 1.472,58 RA

1.2.1.2. Composição 04
REFORÇO ESTRUTURAL COM PERFIL METÁLICO TIPO ENRIGECIDO, COM 
COMPRIMENTO DE 2,0 METROS, INSTALADO NO TERÇAMENTO DA 
COBERTURA

UND 20,00                  81,19 BDI 1 97,71 1.954,20 RA

1.2.1.3. Composição 02
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, 
ALTURA DE 40MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM - 
TELHA TP-40

M2 303,00                  50,17 BDI 1 60,38 18.295,14 RA

1.2.2. SINAPI PINTURA GERAL - -                        -   BDI 1 - 3.171,40 RA
1.2.2.1. Composição 03 LIMPEZA DE PERFIS METÁLICOS DE FORMA MANUAL M2 303,00                    0,79 BDI 1 0,95 287,85 RA

1.2.2.2. SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 101,00                  12,09 BDI 1 14,55 1.469,55 RA

1.2.2.3. SINAPI 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 101,00                  11,63 BDI 1 14,00 1.414,00 RA

1.3. SINAPI COBERTURA NOVA - PORTAO DE ACESSO - - BDI 1 - 8.429,66 RA
1.3.1. SINAPI ESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 6.542,57 RA

1.3.1.1. Composição 08
PILAR METÁLICO FIXADO COM PARABOLD SOBRE ESTRUTURA 
EXISTENTE PARA SUPORTE DA COBERTURA NOVA

UND 2,00                362,83 BDI 1 436,67 873,34 RA

1.3.1.2. Composição 06
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA METÁLICA

UN 2,00                707,23 BDI 1 851,15 1.702,30 RA

1.3.1.3. Composição 07
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA

M2 17,60                  32,66 BDI 1 39,31 691,86 RA

1.3.1.4. Composição 02
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, 
ALTURA DE 40MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM - 
TELHA TP-40

M2 17,60                  50,17 BDI 1 60,38 1.062,69 RA

1.3.1.5. Composição 05
FECHAMENTO LATERAL E OITÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 
PERFIS E TELHA ALUZINK TP-40

M2 20,40                  90,11 BDI 1 108,45 2.212,38 RA

1.3.2. SINAPI CALHAS - -                        -   BDI 1 - 802,19 RA
1.3.2.1. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 5,50                  42,88 BDI 1 51,61 283,86 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (N DES.) REFORMA COBERTURA PÁTIO 11 DE ABRIL 20,35% 14,48% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

42.158,26 REFORMA COBERTURA PÁTIO 11 DE ABRIL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA COBERTURA PÁTIO 11 DE ABRIL

PORTO ALEGRE 0
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O

1.3.2.2. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 4,20                  70,00 BDI 1 84,25 353,85 RA

1.3.2.3. SINAPI 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 4,00                  34,17 BDI 1 41,12 164,48 RA

1.3.3. SINAPI PINTURA GERAL - -                        -   BDI 1 - 1.084,90 RA

1.3.3.1. SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 38,00                  12,09 BDI 1 14,55 552,90 RA

1.3.3.2. SINAPI 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 38,00                  11,63 BDI 1 14,00 532,00 RA

1.4. SINAPI COBERTURA NOVA - LIGAÇÃO ENTRE PRÉDIOS - -                        -   BDI 1 - 6.751,63 RA
1.4.1. SINAPI ESTRUTURAL - -                        -   BDI 1 - 4.567,16 RA

1.4.1.1. Composição 10
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA METÁLICA

UN 2,00                305,44 BDI 1 367,60 735,20 RA

1.4.1.2. Composição 09
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 2 M, 
PARA TELHA METÁLICA, FIXADA NA EXTRUTURA DE ALVENARIA 
EXISTENTE

UN 3,00                241,56 BDI 1 290,72 872,16 RA

1.4.1.3. Composição 07
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA

M2 26,10                  32,66 BDI 1 39,31 1.025,99 RA

1.4.1.4. Composição 02
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, 
ALTURA DE 40MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM - 
TELHA TP-40

M2 26,10                  50,17 BDI 1 60,38 1.575,92 RA

1.4.1.5. Composição 05
FECHAMENTO LATERAL E OITÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 
PERFIS E TELHA ALUZINK TP-40

M2 3,30                  90,11 BDI 1 108,45 357,89 RA

1.4.2. SINAPI CALHAS - -                        -   BDI 1 - 1.345,10 RA
1.4.2.1. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 9,00                  42,88 BDI 1 51,61 464,49 RA

1.4.2.2. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 8,50                  70,00 BDI 1 84,25 716,13 RA

1.4.2.3. SINAPI 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 4,00                  34,17 BDI 1 41,12 164,48 RA

1.4.3. SINAPI PINTURA GERAL - -                        -   BDI 1 - 839,37 RA

1.4.3.1. SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 29,40                  12,09 BDI 1 14,55 427,77 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-26 (N DES.) REFORMA COBERTURA PÁTIO 11 DE ABRIL 20,35% 14,48% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

42.158,26 REFORMA COBERTURA PÁTIO 11 DE ABRIL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA COBERTURA PÁTIO 11 DE ABRIL

PORTO ALEGRE 0
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
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O

1.4.3.2. SINAPI 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 29,40                  11,63 BDI 1 14,00 411,60 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MICAEL DE MORAES
CREA/CAU: CREA RS 248.399

Data ART/RRT: 14503262
quinta-feira, 16 de julho de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

0

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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